

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Konzervatórium**
Sídlo: Tolstého 11, 811 06 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Dana Hajóssy, PhD., riaditeľka školy
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Dana Hajóssy, PhD.
IČO: 00605808
DIČ: 2020848302
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK45 8180 0000 0070 0047 2587
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : Miteco spol. s r.o.
Sídlo: Popradská 20, Bratislava 821 06
Štatutárny zástupca : Miloš Húšek, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Miloš Húšek
IČO: 35 898 976
DIČ: 2021878023
IČ DPH: SK2021878023
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2620828684/1100
IBAN: SK15 1100 0000 0026 2082 8684
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 33019/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológií**“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 213/2020 pod číslom 35271-WYP dňa 13. 10. 2020, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto zmluvy o dielo (ďalej len „**ZoD**“ alebo „**zmluva**“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických sa vykonáva režimom podľa tejto zmluvy.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „**technický dozor investora**“ alebo „**TDI**“):

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Mezei
Tel.: +421 903 723 922
E-mail: ladislav.mezei@region-bsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, TDI je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela
- povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2020, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na komunikáciu vo veciach technických:

Meno a priezvisko: Vladimír Vovolka
Tel.: +421 904 682 716
E-mail: vladimir.vovolka@region-bsk.sk

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Peter Wolf
Tel.: +421 903 221 998
E-mail: wolf@miteco.sk

Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád.

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu na kontaktnú adresu stavbyvedúceho najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po odovzdaní staveniska.

Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží e-mailom stavbyvedúcemu.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie“

Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne a včas stavebné práce a všetky dodávky a montáže súvisiace s výmenou technológie, modernizácie plynovej kotolne na objekte Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

a) Projektovou dokumentáciou:

Názov: Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie
Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Autor projektu: Ing. Ľubomír Bojnák
Druh projektu: Dokumentácia pre realizáciu stavby
Dátum: 08/2018

b) Oceneným výkazom výmer

c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania

d) Ponukou zhotoviteľa predloženej v súťaži

e) Časovým harmonogramom realizácie stavebných prác

f) Ohlasovacím povolením vydaným dňa 02.03.2020 Stavebným úradom Bratislava Staré mesto

g) Vyjadreniami Krajského pamiatkového úradu Bratislava (sp. zn. KPUBA-2018/7135-4/94646/HOR zo dňa 12.11.2018)

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

KONZERVATÓRIUM, TOLSTÉHO 11, BRATISLAVA

REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE A MODERNIZÁCIA TECHNOLÓGIE

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.6 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu najneskôr ku dňu odovzdania diela,

2.2.7 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.8 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

2.2.9 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

2.2.10 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (tzv. vážne lístky) najneskôr pri odovzdávaní diela,

2.2.11 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne, a to formou doručenia žiadosti na e-mailovú adresu TDI a zástupcovi objednávateľa podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať TDI a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči projektovej dokumentácii a ocenenému výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup TDI objednávateľa.

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého

vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.

2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Podpisom zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že prevzal PD v tlačenej verzii v 2 (dvoch) vyhotoveniach a v elektronickej verzii.

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať objednávateľa a projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ začne s prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Realizácia diela podľa tejto zmluvy bude prebiehať v nasledovných etapách:

3.1.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.1.2 V lehote na odovzdanie staveniska zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie časový harmonogram realizácie stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždne (ďalej ako „časový harmonogram“) a kontrolný a skúšobný plán. Objednávateľ najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia.

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy osôb uvedených v čl. I. tejto zmluvy (TDI, zástupca objednávateľa za veci technické a stavbyvedúci).

3.1.3 Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do troch pracovných dní odo dňa schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2 tejto zmluvy.

3.1.4 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do **3 (troch) mesiacov** odo dňa začatia prípravných a stavebných prác v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu.

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia prác podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.4 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom

termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj časový harmonogram. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia bodu 3.1.2 tejto zmluvy.

3.5 Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Objednávateľ je z dôvodu tohto podstatného porušenia zmluvy oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 (pätnásť) dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny diela vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená TDI.

Článok IV. CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela,

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednávania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4 obchodné prirážky a všetky súbežné nároky zhotoviteľa,

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a súde z realizácie diela,

4.1.7 náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v úradných povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2. Jednotkové ceny v ocenenom výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	205 055,55 EUR
--------------	----------------

DPH 20%	41 011,11 EUR
---------	---------------

Cena spolu s DPH	246 066,66 EUR
-------------------------	-----------------------

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:

KONZERVATÓRIUM, TOLSTÉHO 11, BRATISLAVA

REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE A MODERNIZÁCIA TECHNOLOGIE

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do výkazu výmer (rozpočtu) sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonať navyše práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona.

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmer, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z výkazu výmer (rozpočtu),
- rekapituláciu ceny navrhovaných zmien oproti ocenenému výkazu výmer,
- položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác a/alebo zmien,
- položkovitý odpočet ceny menej prác,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- sprievodnú správu,
- vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,

- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet zmeny výkazu výmer (rozpočtu).

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v ocenenom výkaze výmer, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávatelom,
- c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4 zhotoviteľ predloží ocenený výkaz výmer naviac prác vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu, objednávatelovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávatelovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávatela i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

4.8.5 objednávatel predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedie naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného výkazu výmer zmien,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t. j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávatelom odsúhlasené, je objednávatel oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávatel sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúry za vykonané práce nasledovne:

- A) čiastkovú faktúru najskôr po dvoch mesiacoch od začatia stavebných prác. Súčasťou faktúry budú kópia stavebného denníka vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy za príslušné obdobie, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zhotoviteľom vystavený a TDI odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávatelovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné

miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Súpis predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz mesačne, a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca.

- B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a TDI a objednávateľom odsúhlasený Súpis. V Súpise budú ceny a množstvá zaokrúhlené podľa pravidiel uvedených v písm. A) tohto bodu zmluvy. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení obslužného personálu, licencie k prístrojom a technológiám, fotodokumentácia vykonaných stavebných prác a použitých technológií v rozsahu min. 10 fotografií.
- C) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. Čiastková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.
- D) Faktúra bude, bez ohľadu na typ, **splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia** objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasť) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 (tridsať) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.3 Objednávateľ zadrží 5% z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí po uplynutí 90 dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po uplynutí 90 dní od odovzdania poslednej časti diela. Objednávateľ vyplatí zádržné najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Žiadosť o vyplatenie zádržného sa doručuje v listinnej podobe podľa bodu 14.1 tejto zmluvy. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 90 dní odo dňa odovzdania diela po odstránení všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy.

5.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce za nasledovných podmienok:

KONZERVATÓRIUM, TOLSTÉHO II, BRATISLAVA

REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE A MODERNIZÁCIA TECHNOLOGIE

5.4.1 spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte XLSX (excel) Súpis odsúhlasený TDI,

5.4.2 objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru uhradí.

5.4.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.5 Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác.

5.6 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.7 V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

Článok VI. STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) projektanta,

6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – TDI objednávateľa,

KONZERVATÓRIUM, TOLSTÉHO 11, BRATISLAVA

REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE A MODERNIZÁCIA TECHNOLOGIE

6.2.5 identifikačné údaje diela,

6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela,

6.2.9 telefonické a e-mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3,

6.2.10 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne stavbyvedúci zhotoviteľa, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, TDI a ostatné osoby určené príslušnými právnyymi predpismi.

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie dodatkov a zmien zmluvy.

Článok VII. STAVENISKO

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený podmienkami realizácie diela (najmä projektovou dokumentáciou a technickou správou) alebo iným dokumentom pre vykonanie diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska, zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti

7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch

originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytyčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytyčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.

7.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom..

7.8 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.

7.9 Najneskôr do 7 (siedmich) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

7.10 Zhotoviteľ je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom do dňa odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade

porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti.

Článok VIII. VYKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami realizácie diela, poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými Zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo TDI, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť

objednávateľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle bodu 11.1 tejto zmluvy. Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade

so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa, a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný e-mailom informovať TDI a zástupcu objednávateľa podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť každú zmenu údajov subdodávateľa objednávateľovi. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa a preukázaní splnenia podmienok podľa bodu 8.11.3 a 8.11.4. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu a doručuje sa elektronicky prostredníctvom e-mailu TDI a zástupcovi objednávateľa podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy.

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade pochybností má zhotoviteľ povinnosť predložiť objednávateľovi doklady na preukázanie spochybných skutočností o ktoromkoľvek subdodávateľovi v subdodávateľskom reťazci, a to na základe výzvy objednávateľa.

8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.12 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6. Ak zhotoviteľ použije na realizáciu diela subdodávateľa bez predošlého písomného súhlasu objednávateľa (ďalej aj ako „neoprávnené použitie subdodávateľa“), bude sa to považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a objednávateľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Za každé neoprávnené použitie subdodávateľa je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela určenej podľa tejto zmluvy.

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa k zohľadneniu tejto skutočnosti pri vystavení referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazuje. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

8.16 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:

- 8.16.1 predchádzanie vzniku odpadu,
- 8.16.2 príprava na opätovné použitie,
- 8.16.3 recyklácia,
- 8.16.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- 8.16.5 zneškodňovanie.

8.17 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.

KONZERVATÓRIUM TOLSTÉHO II, BRATISLAVA

REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE A MODERNIZÁCIA TECHNOLOGIE

8.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

8.19 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela.

8.20 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:

8.20.1 triediť podľa druhov,

8.20.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),

8.20.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.

8.22 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto článku zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi

8.22.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.

8.24 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

8.25 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

8.26 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

8.27 Za účelom zabezpečenia splnenia povinností zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela vrátane DPH (ďalej len „zábezpeka“) alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky.

8.28 Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:

8.28.1 uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.

8.28.2 odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.

8.28.3 omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.4 tejto zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa.

8.29 V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá časť.

8.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť bankovej záruky najmenej po dobu 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky o dobu, o ktorú bude predĺžená lehota výstavby podľa bodu 3.1.4 tejto zmluvy riadne uzatvoreným dodatkom.

8.31 V prípade, ak dielo bude odovzdané objednávateľovi riadne a včas, objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa odovzdania diela. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,

9.3.4 plán užívania verejnej práce,

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),

9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd a nedostatkov nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky, nedorobky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedorobkov, nedostatkov

a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávatel' voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X. ZÁRUKA

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy záruku v dĺžke **24 mesiacov na dodávky technológie a 60 mesiacov na práce**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie.. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7 V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej dokumentácii k verejnému obstarávaniu. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie

zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.

11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej

následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

11.11 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII. UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

KONZERVATÓRIUM, TOLSTÉHO II, BRATISLAVA

REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE A MODERNIZÁCIA TECHNOLOGIE

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

13.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.4 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,

13.4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,

13.4.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.4.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.4.6 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto článku zmluvy,

13.4.7 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej suty,

13.4.8 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,

13.4.9 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania,

13.5 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch 3 (troch) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) dostane objednávateľ a 1 (jeden) zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedené v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa článku VIII. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa článku VIII. tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

KONZERVATÓRIUM TOLSTÉHO II, BRATISLAVA

REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE A MODERNIZÁCIA TECHNOLOGIE

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov - vzor

Príloha č. 4: Poistný certifikát

Príloha č. 5: Zoznam kvalifikovaných osôb - vzor

Príloha č. 6: Preberací protokol z odovzdania staveniska - vzor

Príloha č. 7: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Príloha č. 8: Preberací protokol diela - vzor

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa:

14.5.2021..

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa:

18.7.2021

.....
Mgr. Dana Hajóssy, PhD.,
riaditeľka Konzervatória

.....
Miloš Hňšek
konateľ Miteco spol. s r.o.

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: H18806b1(1)

Stavba: Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie, Konzervatórium

JKSO:
Miesto: Tolstého 11, BA

KS:
Dátum: 29. 10. 2020

Objednávateľ:
BSK, Sabinovska 16, Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

IČO: 35898976
IČ DPH: SK2021878023

Projektant:
Ing. Lubomír Bojnák, Budyšínska 8, Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Bc. Juraj Hladík

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	205 055,55
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	205 055,55	41 011,11

Cena s DPH	v	EUR	246 066,66
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: H18806b1(1)

Stavba: Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie, Konzervatórium

Miesto: Tolstého 11,BA

Dátum: 29. 10. 2020

Objednávateľ: BSK, Sabinovska 16, Bratislava

Ing. Lubomír
Bojnák, Budyšínska
8, Bratislava

Zhotoviteľ: Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

Spracovateľ: Bc. Juraj Hladík

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		205 055,55	246 066,66
1	SO 01 - 1.1 Stavebná časť	43 521,96	52 226,35
2	SO 01 - 1.2.1 Plynofikácia - Plynová kotolňa	12 852,18	15 422,62
3	SO 01 - 1.2.2 Plynofikácia - Regulačná stanica	7 275,00	8 730,00
4	SO 01 - 1.3 Technológia kotolne - Vykurovanie	113 043,62	135 652,34
5	SO 01 - 1.4 Mar / elektroinštalácia	28 362,79	34 035,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológií, Konzervatórium

Objekt:

1 - SO 01 - 1.1 Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Tolstého 11, BA

Objednávateľ:

BSK, Sabinovska 16, Bratislava

Zhotoviteľ:

Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

Projektant:

Ing. Lubomír Bojnák, Budyšínska 8, Bratislava

Spracovateľ:

Bc. Juraj Hladík

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 10. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35898976

IČ DPH:

SK2021878023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	43 521,96
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	43 521,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	43 521,96	20,00%	8 704,39

Cena s DPH	v EUR	52 226,35
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia plynovej kotoľne a modernizácia technológie, Konzervatórium

Objekt: 1 - SO 01 - 1.1 Stavebná časť

Miesto: Tolstého 11, BA

Dátum: 29. 10. 2020

Objednávateľ: BSK, Sabinovska 16, Bratislava

Projektant: Ing. Lubomír
Bojnák, Budyšínska
8, Bratislava

Zhotoviteľ: Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

Spracovateľ: Bc. Juraj Hladík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

43 521,96

HSV - Práce a dodávky HSV

32 432,68

2 - Zakladanie	110,11
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	860,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 238,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 384,17
99 - Presun hmôt HSV	1 839,81

PSV - Práce a dodávky PSV

11 089,28

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 473,09
713 - Izolácie tepelné	674,25
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 500,92
771 - Podlahy z dlaždíc	4 648,61
783 - Dokončovacie práce	286,38
784 - Dokončovacie práce	1 776,91
OST - Ostatné	729,12

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

43 521,96

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie, Konzervatórium

Objekt:

1 - SO 01 - 1.1 Stavebná časť

Miesto:

Tolstého 11,BA

Dátum:

29. 10. 2020

Objednávateľ:

BSK, Sabinovska 16, Bratislava

Projektant:

Ing.Lubomír
Bojnák,Budyšínska
8,Bratislava

Zhotoviteľ:

Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

Spracovateľ:

Bc.Juraj Hladík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 521,960

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 432,679

D 2

Zakladanie

110,112

1	K	278381165	Základ pod stroje betón prostý, s debnením, cem.omietkou stien tr.C 25/30	m3	0,421	261,548	110,112
---	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

860,428

2	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú s vykľinovaním	m3	1,771	205,932	364,706
3	K	311272122	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 200 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x499)	m3	0,937	113,138	106,010
4	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	30,703	61,406
5	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,009	824,321	7,419
6	K	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	2,340	35,040	81,994
7	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	7,486	28,691	214,781
8	K	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	14,820	1,627	24,112

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 238,165

9	K	6229011/CP	Očistenie stien a stropov po obité omietok a vyčistenie škár	m2	469,110	2,437	1 143,221
10	K	611411131	Cementovanie (náter) mliekom z bieleho cementu vnútorných stropov a podhládov schodiskových konštrukcií	m2	203,835	0,699	142,481
11	K	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	203,835	7,753	1 580,333
12	K	612411131	Cementovanie (náter) mliekom z bieleho cementu vnútorných stien	m2	158,026	0,634	100,188
13	K	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stien štuková	m2	158,026	7,225	1 141,738
14	K	612462402	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástrek, krytie 100%	m2	127,241	8,473	1 078,113
15	K	612462431	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova omietka S, hr. 20 mm	m2	127,241	21,991	2 798,157
16	K	612462441	Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova jemná omietka, hr. 3 mm	m2	127,241	6,015	765,355
17	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	9,176	109,344	1 003,341
18	K	631319155	Priplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	9,176	9,799	89,916
19	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	9,176	2,985	27,390
20	K	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	117,254	4,548	533,271
21	K	632451021	Vyrovnávací poter zhotovený hr. 10	m2	50,980	11,770	600,035
22	K	632451053	Poter pieskovocementový ochranný hr. nad 20 do 30 mm	m2	50,980	9,023	459,993
23	K	632451421	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	4,306	6,698	28,842
24	K	6324772/PC3	Samonivelizačná podl. poter hr. 30 mm	m2	50,980	13,025	664,015
25	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	40,888	81,776

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 384,167

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	135,000	5,983	807,705
27	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	135,000	3,732	503,820
28	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	4,238	184,806	783,208
29	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,274	21,333	27,178
30	K	963054949	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t	m	6,562	9,480	62,208
31	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,294	66,233	1 012,968
32	K	965049120	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zväranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	15,294	34,831	532,705
33	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	50,980	3,222	164,258
34	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,777	1,554
35	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,546	18,543	65,753
36	K	971033681	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	1,771	63,092	111,736
37	K	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	8,000	4,322	34,576
38	K	975021411	Podchyt. nadzákladného muríva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muríva 600-900 mm	m	1,700	159,299	270,808
39	K	976072221	Vybúranie komínových a vykurov. dvierok, ventilácií a pod., -0,01400t	ks	3,000	1,490	4,470
40	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	203,835	3,202	652,680
41	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	265,275	2,523	669,289
42	K	978023411	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muríva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	469,110	2,067	969,650
43	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	155,080	3,348	519,208
44	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	93,845	19,596	1 838,987
45	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,845	12,341	1 158,141
46	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 532,017	0,359	1 985,994
47	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	93,845	8,844	829,965
48	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	937,630	0,994	932,004
49	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	93,845	3,992	374,629
50	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	93,845	16,405	1 539,527
51	K	979089012a	Prenájom kontajnera	ks	6,000	255,191	1 531,146

D 99 Presun hmôt HSV 1 839,807

52	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	58,351	31,530	1 839,807
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 11 089,281

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 473,092

53	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	50,980	0,197	10,043
54	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,015	1 767,912	26,519
55	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	8,574	0,242	2,075
56	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,003	1 767,912	5,304
57	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	50,980	3,644	185,771
58	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	58,627	2,669	156,475
59	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	8,574	3,948	33,850
60	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	10,289	2,669	27,461
61	K	7114623/PC4	Vodotesná izolácia SANIFLEX na vodorovnej ploche	m2	50,980	19,313	984,577
62	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	16,073	2,552	41,017

D 713 Izolácie tepelné 674,253

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	50,980	0,853	43,486
64	M	2837650010	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	52,000	6,078	316,056
65	K	71313213/PC2	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	bm	28,580	4,587	131,096
66	M	2837653416	Penový polystyrén hrúbka 20 mm	m2	1,749	1,413	2,471
67	K	713191120	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A330 SH s prelepenými spoji	m2	50,980	3,351	170,834
68	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	7,298	1,413	10,310

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 500,923

69	K	76712190/PC5	Repasia rámy pred oknami	m2	4,320	113,036	488,316
70	K	7671419/PC6	Spätná montáž rámov	m	12,000	11,273	135,276
71	K	767643111	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne jednokrídlových	ks	2,000	86,830	173,660
72	M	55341/PC7	Oceľové dvere 900x1970 plné oceľovou zárubňou - zateplené	ks	2,000	277,952	555,904
73	K	767644/PC8	D+M komínových kovových dvierok 300/400mm	ks	2,000	65,711	131,422
74	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	16,304	1,003	16,345

D 771 Podlahy z dlaždíc 4 648,612

75	K	771271/1	Montáž obkladov schodiskových stupňov a podstupné dlaždicami do malty	bm	6,200	25,501	158,106
76	M	597655/1	Obkladačky keramické protišmykové	m2	1,783	27,160	48,426
77	K	771415013	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu výš. 150 mm	m	110,795	3,307	366,399
78	M	5978150000	Obkladačky pôrovinové jednofarebné hladké A 150x150 la	m2	119,659	16,639	1 991,006
79	K	771575101	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 100 x 100 mm	m2	4,306	19,638	84,561
80	M	5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 100x100	m2	4,521	30,474	137,773
81	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	45,520	13,475	613,382
82	M	59786/2	Keramická protišmyková dlažba 300/300mm	m2	47,796	18,064	863,387
83	K	771575999	Spárovanie hmotou ASO Flexfuge	m2	51,062	3,968	202,614
84	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	48,962	3,737	182,958

D 783 Dokončovacie práce 286,376

85	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	10,556	1,660	17,523
86	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	21,098	7,405	156,231
87	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	21,098	2,577	54,370
88	K	783903811	Ostatné práce odmastenie	m2	21,098	2,119	44,707
89	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	21,098	0,642	13,545

D 784 Dokončovacie práce 1 776,908

90	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	489,102	0,735	359,490
91	K	78445236-1	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky nad 3, 80 m	m2	489,102	2,898	1 417,418

D OST Ostatné 729,117

92	K	ost101	Sťažené podmienky	sub	1,000	455,698	455,698
93	K	ost102	Doprava	sub	1,000	273,419	273,419

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológií, Konzervatórium

Objekt:

2 - SO 01 - 1.2.1 Plynofikácia - Plynová kotolňa

JKSO:

Miesto: Tolstého 11,BA

KS:

Dátum: 29. 10. 2020

Objednávateľ:

BSK, Sabinovska 16, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

IČO:

35898976

IČ DPH:

SK2021878023

Projektant:

Ing.Lubomír Bojnák,Budyšínska 8,Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hušek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 852,18
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				12 852,18
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	12 852,18	20,00%	2 570,44	
Cena s DPH	v EUR			15 422,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie, Konzervatórium

Objekt:

2 - SO 01 - 1.2.1 Plynofikácia - Plynová kotolňa

Miesto: Tolstého 11,BA

Dátum: 29. 10. 2020

Objednávateľ: BSK, Sabinovska 16, Bratislava

Projektant: Ing.Lubomír
Bojnák,Budyšínska
8,Bratislava

Zhotoviteľ: Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

Spracovateľ: Hušek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **12 852,18**

HSV - HSV 44,32

8 - Rúrové vedenie 44,32

PSV - PSV 7 033,28

723 - Zdravotechnika 5 714,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 622,20

783 - Dokončovacie práce 697,08

M - Práce a dodávky M 5 774,58

23-M - Montáže potrubia 3 174,58

OST - Ostatné 2 600,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **12 852,18**

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológií, Konzervatórium

Objekt:

2 - SO 01 - 1.2.1 Plynofikácia - Plynová kotolňa

Miesto:

Tolstého 11,BA

Dátum:

29. 10. 2020

Objednávateľ:

BSK, Sabinovska 16, Bratislava

Projektant:

Ing. Lubomír
Bojnák, Budyšínska
8, Bratislava

Zhotoviteľ:

Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

Spracovateľ:

Hušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 852,175

D HSV

HSV

44,319

D 8

Rúrové vedenie

44,319

1	K	899712111	Orientačná tabuľka na plynovode na murive	ks	1,000	6,629	6,629
2	M	3161080500	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 D 40 mm	ks	6,000	0,850	5,100
3	M	3161080700	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 D 50 mm	ks	1,000	1,300	1,300
4	M	3163052900	Oblúk A-3D 11353.0 K 90 ° D 89 mm	ks	10,000	2,730	27,300
5	M	5518213180	Redukcia, uhlíková 108/54	ks	1,000	3,990	3,990

D PSV

PSV

7 033,277

D 723

Zdravotechnika

5 713,997

6	K	7231503041	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 31, 8/2,6	m	120,000	11,406	1 368,720
7	K	7231503051	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 38/2, 6 podpera	m	60,000	6,110	366,600
8	K	7231503061	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 44, 5/2,6	m	18,000	13,415	241,470
9	K	7231503121	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2, 9	m	6,000	16,895	101,370
10	K	7231503123	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2, 9 podpory pod potrubie DN 300	m	6,000	8,448	50,688
11	K	723150314	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 89/3, 6	m	39,000	26,684	1 040,676
12	K	723150317	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 159/4, 5	m	9,000	43,807	394,263
13	K	723150341	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 20/15 (D+M)	KUS	7,000	14,038	98,266
14	K	7231503421	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/25	ks	4,000	17,895	71,580
15	K	723150367	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	5,000	13,642	68,210
16	K	723150371	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4	m	1,000	28,226	28,226
17	K	723219104	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, guľového kohútika, plyn. filtra DN80	ks	1,000	41,714	41,714
18	M	319430006100	Príruba plochá privarovacia s krkom DN 80, PN16, D 88,9 mm, EN 1092-1, DIN 2573	ks	2,000	31,427	62,854
19	M	551Pred cena	Armatury a príslušenstvo Medziprírubová klapka DN 80 - plyn	ks	1,000	46,077	46,077
20	K	723239101	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	9,000	3,228	29,052
21	M	551340005900	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	4,000	3,013	12,052
22	M	551340001300	Guľový kohút na plyn 1/2", páka s nástavcom na hadicu	ks	5,000	3,898	19,490
23	K	723239105	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 6/4	ks	2,000	6,637	13,274
24	M	551340006300	Guľový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	16,274	32,548
25	K	723239106	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi, Filter DN 40	ks	2,000	6,165	12,330
26	M	PC 212	Plynový prírubový filter - DN 40, Jt10,	ks	2,000	105,000	210,000
27	M	pred cena 213	rezervná vložka pre plynový filter, Js 40	ks	2,000	11,200	22,400
28	M	PC2122	Dodávka a montáž záves s objímkou DN80	ks	12,000	5,987	71,844
29	M	PC21223	Dodávka a montáž pevný bod závesu DN 80	ks	1,000	68,450	68,450
30	M	141930001110	Objímka pozinkovaná so závitom ACO GM-X M10, so zvukovou izoláciou, DN 80,	ks	8,000	6,300	50,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	286710014900	Objímka stredová DN 80	ks	8,000	7,753	62,024
32	M	4239530400	Objímka manipulačná D 150 mm	ks	3,000	28,208	84,624
33	M	422PC11	klenuté dno DN 150 mm 159x3,6 mm	ks	2,000	72,400	144,800
34	M	42233580001	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	7,000	17,031	119,217
35	M	3884146000	Tlakomer priemer 160 mm	kus	7,000	52,920	370,440
36	M	38850003901	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	7,000	8,500	59,500
37	M	3883281200	Teplomer DTR 0--200°C, dĺžky stonky 100 mm	ks	1,000	18,240	18,240
38	M	3885001250	Tlaková smyčka stočená varná	ks	7,000	13,014	91,098
39	M	3885000430	Prípojka k tlakomeru 137521.1 M20x1,5G1/2	ks	7,000	4,500	31,500
40	K	998723204	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	100,000	1,100	110,000
41	K	998723293	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	100,000	1,000	100,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 622,200

42	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,000	5,020	251,000
43	M	132r1	kovové doplnkové konštrukcie	kg	50,000	4,524	226,200
44	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,900	90,000
45	K	998767293	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	100,000	0,550	55,000

D 783 Dokončovacie práce 697,080

46	K	783414340	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	m	210,000	2,212	464,520
47	K	783414740	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm základný - 35µm	m	210,000	0,424	89,040
48	K	783415350	Nátery kovového potrubia olejové do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	m	39,000	2,792	108,888
49	K	783416360	Nátery kovového potrubia olejové do DN 150 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	m	9,000	3,848	34,632

D M Práce a dodávky M 5 774,579

D 23-M Montáže potrubia 3 174,579

50	K	230081008	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 22 x 2.6	ks	9,000	2,654	23,886
51	K	230081014	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 25 x 2.9	ks	36,000	2,704	97,344
52	K	230081020	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 31.8 x 2.6	ks	15,000	2,704	40,560
53	K	230081026	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 38 x 2.5	ks	6,000	2,704	16,224
54	K	230081038	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 57 x 2.9	ks	4,000	2,755	11,020
55	K	230081056	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 89 x 3.6	ks	12,000	3,207	38,484
56	K	230081087	Demontáž potrubia do šrotu do 10 kg, pripojovací rozmer: D x t 159 x 4. 5	ks	4,000	8,292	33,168
57	K	230086006	Demontáž prírubových spojov DN 40	spoj	8,000	1,368	10,944
58	K	230086009	Demontáž prírubových spojov DN 80	spoj	14,000	1,792	25,088
59	K	230086032	Demontáž rurových olejov prírubových do 10mm, kg.	ks	6,000	1,445	8,670
60	K	230086033	Demontáž rurových olejov prírubových do 10mm, kg.	ks	5,000	3,683	18,415
61	K	230120091	Označenie zvaru značkou zväčša	ks	25,000	2,600	65,000
62	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	210,000	2,425	509,250
63	K	230230018	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 100	m	39,000	2,511	97,929
64	K	230230020	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 150	m	9,000	2,674	24,066
65	K	2302300PC	Prežiaranie zvarov DN50	m	6,000	43,819	262,914
66	K	2302300PC1	Prežiaranie zvarov DN 80	m	39,000	48,503	1 891,617

D OST Ostatné 2 600,000

67	K	ost01	Revízia plyn	ks	1,000	250,000	250,000
68	K	ost02	Odkúšanie revízná správa plynu	ks	1,000	250,000	250,000
69	K	ost03	Osvedčenie projektovej dokumentácie plynu TI	ks	1,000	200,000	200,000
70	K	ost04	Úradná skúška plynových horákov	ks	2,000	200,000	400,000
71	K	ost05	Prenájom hydraulickéj plošiny - montáž odvetrania	hod	50,000	30,000	1 500,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie, Konzervatórium

Objekt:

3 - SO 01 - 1.2.2 Plynofikácia - Regulačná stanica

JKSO:

Miesto: Tolstého 11,BA

Objednávateľ:

BSK, Sabinovska 16, Bratislava

Zhotoviteľ:

Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

Projektant:

Ing.Lubomír Bojnák,Budyšínska 8,Bratislava

Spracovateľ:

Hušek

Poznámka:

KS:

Dátum: 29. 10. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35898976

IČ DPH:

SK2021878023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	7 275,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	7 275,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 275,00	20,00%	1 455,00

Cena s DPH	v EUR	8 730,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológií, Konzervatórium

Objekt:

3 - SO 01 - 1.2.2 Plynofikácia - Regulačná stanica

Miesto:

Tolstého 11,BA

Dátum:

29. 10. 2020

Objednávateľ:

BSK, Sabinovska 16, Bratislava

Projektant:

Ing. Lubomír
Bojnák, Budyšínska
8, Bratislava

Zhotoviteľ:

Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

Spracovateľ:

Hušek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 7 275,00

HSV - HSV	21,45
8 - Rúrové vedenie	21,45
PSV - PSV	4 600,46
723 - Zdravotechnika	3 834,15
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	622,20
783 - Dokončovacie práce	144,11
M - Práce a dodávky M	2 653,09
23-M - Montáže potrubia	2 153,09
OST - Ostatné	500,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 275,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie, Konzervatórium

Objekt:

3 - SO 01 - 1.2.2 Plynofikácia - Regulačná stanica

Miesto:

Tolstého 11,BA

Dátum:

29. 10. 2020

Objednávateľ:

BSK, Sabinovska 16, Bratislava

Projektant:

Ing.Lubomír
Bojnák,Budyšínska
8,Bratislava

Zhotoviteľ:

Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

Spracovateľ:

Hušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 275,003

D HSV

HSV

21,449

D 8

Rúrové vedenie

21,449

1	K	899712111	Orientačná tabuľka na plynovode na murive	ks	1,000	6,629	6,629
2	M	3161080700	Ohyby rúrkové hladké 90 ° r4 D 50 mm	ks	3,000	1,300	3,900
3	M	3163052900	Oblúk A-3D 11353.0 K 90 ° D 89 mm	ks	4,000	2,730	10,920

D PSV

PSV

4 600,462

D 723

Zdravotechnika

3 834,150

4	K	723120202	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15-(D+M)	M	20,000	10,245	204,900
5	K	7231503121	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9	m	12,000	16,895	202,740
6	K	723150314	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3, 6	m	9,000	26,684	240,156
7	K	723150343	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/40	ks	2,000	23,284	46,568
8	K	723150345	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/50	ks	1,000	37,192	37,192
9	K	723150371	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4	m	1,000	28,226	28,226
10	K	723160207	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2	súb.	1,000	208,677	208,677
11	K	723219102	Montáž plynomera, montáž kompenzátora DN50	ks	2,000	106,884	213,768
12	M	319430005900	Príruba plochá prívarovacia DN 50, PN16, D 60,3 mm, EN 1092-1, DIN 2573	ks	2,000	20,024	40,048
13	M	319430005900a	dodávka kompenzátora - dodávka SPP	ks	1,000	0,010	0,010
14	M	319430005900b	dodávka plynomera - dodávka SPP	ks	1,000	0,010	0,010
15	K	723219104	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, guľového kohútika, plyn. filtra DN80	ks	1,000	41,714	41,714
16	M	319430006100	Príruba plochá prívarovacia s krkom DN 80, PN16, D 88,9 mm, EN 1092-1, DIN 2573	ks	2,000	34,972	69,944
17	M	551Pred cena	Armatúry a príslušenstvo Medziprírubová klapka DN 80 - plyn	ks	1,000	46,077	46,077
18	K	7232191041	Montáž prírubového ,plyn. filtra DN80	ks	1,000	41,714	41,714
19	M	422010001200	Prírubový filter, DN 80, KAP PN16	ks	1,000	291,648	291,648
20	K	7232191041a	Montáž prepočítavača	ks	1,000	241,941	241,941
21	K	723239101	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	1,000	3,228	3,228
22	M	551340001300	Guľový kohút na plyn 1/2" , páka s nástavcom na hadicu	ks	1,000	3,898	3,898
23	M	PC2122	Dodávka a montáž záves s objímkou DN80	ks	4,000	5,720	22,880
24	K	7232391061	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	ks	2,000	7,986	15,972
25	M	551340006400	Guľový uzáver na plyn 2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	25,850	51,700
26	K	723239206	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	1,000	49,742	49,742
27	M	pred cena21233	Dodávka a montáž Bezpečnostný rýchlo uzáver BAP DN 50 s riadeným obtokom, BAP DN 50-ST-CRp2-Solo-R-230 V	ks	1,000	992,320	992,320
28	M	286710014900	Objímka stredová DN 80	ks	4,000	7,753	31,012
29	M	42233580001	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	5,000	17,031	85,155
30	M	3884146000	Tlakomer priemer 160 mm	kus	5,000	52,920	264,600
31	M	38850003901	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	5,000	8,500	42,500
32	M	3883281200	Teplomer DTR 0-200°C, dĺžky stonky 100 mm	ks	1,000	18,240	18,240

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	3885001250	Tlaková smyčka stočená vamá	ks	5,000	13,014	65,070
34	M	3885000430	Pripojka k tlakomeru 137521.1 M20x1,5G1/2	ks	5,000	4,500	22,500
35	K	998723204	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	100,000	1,100	110,000
36	K	998723293	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	100,000	1,000	100,000
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							622,200
37	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,000	5,020	251,000
38	M	132r1	kovové doplnkové konštrukcie	kg	50,000	4,524	226,200
39	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,900	90,000
40	K	998767293	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	100,000	0,550	55,000
D 783 Dokončovacie práce							144,112
41	K	783414340	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	m	32,000	2,212	70,784
42	K	783414740	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm základný - 35µm	m	32,000	0,424	13,568
43	K	783415350	Nátery kovového potrubia olejové do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	m	9,000	2,792	25,128
44	K	783416360	Nátery kovového potrubia olejové do DN 150 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	m	9,000	3,848	34,632
D M Práce a dodávky M							2 653,092
D 23-M Montáže potrubia							2 153,092
45	K	230072302	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 1"	ks	1,000	225,936	225,936
46	M	23002PC1	Regulátor tlaku plynu TARTARINI B 249 s bezpečnostným a poistným ventilom	ks	1,000	848,512	848,512
47	K	230120091	Označenie zvaru značkou zvarača	ks	10,000	1,609	16,090
48	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	32,000	2,425	77,600
49	K	230230018	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 100	m	9,000	2,511	22,599
50	K	2302300PC	Prežarenie zvarov DN50	m	12,000	43,819	525,828
51	K	2302300PC1	Prežarenie zvarov DN 80	m	9,000	48,503	436,527
D OST Ostatné							500,000
52	K	ost01	Revízia plyn	ks	1,000	250,000	250,000
53	K	ost02	Odkúšanie revízna správa plynu	ks	1,000	250,000	250,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológií, Konzervatórium

Objekt:

4 - SO 01 - 1.3 Technológia kotolne - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Tolstého 11, BA

KS:

Dátum: 29. 10. 2020

Objednávateľ:

BSK, Sabinovská 16, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

IČO:

IČ DPH: 35898976
SK2021878023

Projektant:

Ing. Lubomír Bojnák, Budyšínska 8, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Juraj Hladík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				113 043,62
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				113 043,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	113 043,62	20,00%	22 608,72	
Cena s DPH	v EUR			135 652,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie, Konzervatórium
Objekt: 4 - SO 01 - 1.3 Technológia kotolne - Vykurovanie
Miesto: Tolstého 11,BA Dátum: 29. 10. 2020
Objednávateľ: BSK, Sabinovska 16, Bratislava Projektant: Ing. Lubomír Bojnák, Budyšínska 8, Bratislava
Zhotoviteľ: Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava Spracovateľ: Bc. Juraj Hladík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 113 043,62

PSV - Práce a dodávky PSV	113 043,62
713 - Izolácie tepelné	2 897,27
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	65 261,59
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	15 272,52
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	12 508,43
734 - Ústredné kúrenie, armatúry	7 673,53
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 710,14
783 - Dokončovacie práce	1 085,29
OST - Ostatné	5 634,86

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 113 043,62

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológií, Konzervatórium

Objekt:

4 - SO 01 - 1.3 Technológia kotolne - Vykurovanie

Miesto: Tolstého 11,BA

Dátum: 29. 10. 2020

Objednávateľ: BSK, Sabinovska 16, Bratislava

Projektant: Ing.Lubomír
Bojnák,Budyšínska
8,Bratislava

Zhotoviteľ: Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

Spracovateľ: Bc.Juraj Hladík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 043,620

D PSV

Práce a dodávky PSV

113 043,620

D 713

Izolácie tepelné

2 897,272

1	K	713300821	Odstránenie tepelnej izolácie telies pásmi alebo fóliami plôch rovných, -0,00220t	m2	30,000	3,196	95,880
2	K	713300822	Odstránenie tepelnej izolácie telies pásmi alebo fóliami plôch tvarovaných, -0,00240t	m2	5,000	3,196	15,980
3	K	713400832	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pevné Izoma M vrátane povrchovej úpravy, -0,04010t	m2	8,000	8,654	69,232
4	K	713400841	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z vlák. materiálov s konštr. bez povrchovej úpravy, -0,02000t	m2	8,000	5,601	44,808
5	K	713461121	Montáž izolácie tepel.potrubia jednovrstvová	m2	2,200	14,606	32,133
6	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	60,000	2,413	144,780
7	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	234,000	2,678	626,652
8	K	713482124	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. 96-133 mm	m	54,000	6,589	355,806
9	K	713482125	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. od 134 mm	m	30,000	6,579	197,370
10	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,000	0,944	16,992
11	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,000	1,105	19,890
12	M	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	12,000	1,218	14,616
13	M	2837741581	Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,000	1,404	25,272
14	M	2837741589	Tubolit DG 48 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,000	2,073	37,314
15	M	2837741604	Tubolit DG 60 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	216,000	2,162	466,992
16	M	2837741626	Tubolit DG 89 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,000	4,219	75,942
17	M	2837741514	Tubolit DG 110 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	36,000	6,766	243,576
18	M	2837741153	Izolácia 20x160 izolácia-trubica	m	30,000	8,571	257,130
19	M	283 771275	Izolácia potrubia pás - ROZDELOVAČ 25 mm	m	2,200	10,588	23,294
20	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	50,000	1,311	65,546
21	K	998713293	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	150,000	0,454	68,067

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

65 261,587

22	K	731161030	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 401-650 kW	ks	2,000	2 174,831	4 349,662
23	M	vie101	Vitocrossal 300 CT3U 630 kW, Vitotronic 100 CC1E, Obj. č.: CT3U066	ks	2,000	19 884,779	39 769,558
24	M	vie102	Rozšírenie EA1 1 analogový vstup (0 až 10V) pre predpísanie požadovanej teploty kotlovej vody	ks	2,000	227,399	454,798
25	M	vie104	Podložky pod kotol pre tlmenie hluku, Obj. č.: 7196315	ks	2,000	1,008	2,016
26	M	vie105	Tyčová armatúra (6 bar) s manometrom, Obj. č.: 7373086	ks	2,000	1,008	2,016
27	M	vie106	Obmedzovač min. tlaku, v prevedení ako bezpečnostný obmedzovač tlaku, Obj. č.: 7438030	ks	2,000	1,008	2,016
28	M	vie107	Obmedzovač max. tlaku, CE - typovo testovaný, Obj. č.: 7438025	ks	2,000	1,008	2,016
29	M	vie108	Konektorový adaptér pre externé bezpečnostné zariadenia, Obj. č.: 7164404	ks	2,000	1,008	2,016
30	M	vie110	Set náhradných opatrení namiesto expanzného hrnca, Obj. č.: Z009429	ks	2,000	1,008	2,016
31	M	vie113	Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-210, Obj. č.: 7437829	ks	1,000	592,185	592,185
32	M	vie114	Neutralizačný granulát, Obj. č.: 9521748	ks	1,000	10,891	10,891

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	vie115	Hydraulické systémové potrubie pre dvojkotlové zariadenie, Obj. č.: Z006033	ks	1,000	1 747,183	1 747,183
34	M	vie116	Zberacie vedenie odvodu spalín pre dvojkotlové zariadenie z nehrdzavejúcej, Obj. č.: Z005999	ks	1,000	1,008	1,008
35	M	vie120	obeh, čerpadlo GF Magna 3 50-100 F/280, Obj. č.: 7519147	ks	2,000	1 112,270	2 224,540
36	M	vie121	3-cestný zmiešavač, Obj. č.: 9522483	ks	2,000	362,370	724,740
37	M	vie122	motor zmiešavača DN40-50 (prírubový zm.), Obj. č.: 9522487	ks	2,000	213,459	426,918
38	M	vie123	doregulačná rada plynu 1 1/4", Obj. č.: 7664364	ks	2,000	799,234	1 598,468
39	M	vie124	pružina pre doregulačnú radu plynu 1 1/4, Obj. č.: 7664366	ks	2,000	1,008	2,016
40	M	vie125	plynový filter DN32, Obj. č.: 7664358	ks	2,000	91,591	183,182
41	M	vie126	UDP Vitocrossal 300 bez horáku, Obj. č.: 7547842	ks	2,000	1,008	2,016
42	M	vie127	UDP Horák Matrix, Obj. č.: 7547848	ks	2,000	1,008	2,016
43	M	vie130	Obhliadka pred UDP, Obj. č.: 7001506	ks	1,000	1,008	1,008
44	M	vie131	minimálne dopravné náklady, Obj. č.: 7511259	ks	2,000	1,008	2,016
45	K	731201821	Demontáž kotla/+horák/ žiarorúrkového skriňového automatických s výkonom do 290 kW, -1,78000t	ks	1,000	298,709	298,709
46	K	731201823	Demontáž kotla/ + horák/žiarorúrkového skriňového automatických s výkonom nad 465 do 730 kW, - 6,58500t	ks	2,000	385,677	771,354
47	K	731202820	Rozrezanie demontovaného kotla oceľového s hmotnosťou nad 500 do 1000 kg	ks	1,000	127,311	127,311
48	K	731202830	Rozrezanie demontovaného kotla oceľového s hmotnosťou nad 1000 do 2500 kg	ks	2,000	250,009	500,018
49	K	731202830a	Preprava demontovaných kotlov z kotolne chodbou suterénu na dvor, 65 m	ks	3,000	327,285	981,855
50	K	731360611	Dodávka - Komin DN350, Prima plus 25,32m-Schiedel + dymovody DN300, 5,49m, 5,94m	súb.	2,000	2 973,015	5 946,030
51	K	731360619	Montáž komína	súb.	2,000	448,138	896,276
52	K	731360620	Dodávka a montáž hliníková rúra 300*100mm - 8m	súb.	2,000	289,650	579,300
53	K	731391815	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 50 do 100 m2	ks	3,000	35,421	106,263
54	K	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	14,950	46,098	689,165
55	K	73199-9904	Kotolne, HZS T4 - montáž	hod	150,000	12,149	1 822,350
56	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	100,000	3,328	332,773
57	K	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	100,000	1,059	105,882

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

15 272,516

58	K	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	m	6,000	23,677	142,062
59	K	732111405	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 42 m3/h (modul 200)	ks	2,200	137,153	301,737
60	M	4848880030	Rozdeľovače a zberače - RS KOMBI modul 200, 110°C/0,6 MPa	m	2,200	510,373	1 122,821
61	M	4848880032	Pevné stojany pre zberač RS KOMBI modul 200	ks	4,000	28,740	114,960
62	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	20,000	2,243	44,860
63	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	20,000	2,067	41,340
64	M	ref101	8912000 Reflex variomat 2-2/60 G Touch	ks	1,000	4 886,222	4 886,222
65	M	ref102	6940400 Reflex variomat G 5/4, d=1000-1500mm	ks	1,000	122,017	122,017
66	M	ref103	8600411 Reflex variomat VG 600 šedá	ks	1,000	1 496,371	1 496,371
67	M	ref104	7945640 Uvedenie do prevádzky Variomat 2-čerpadlový	ks	1,000	157,513	157,513
68	M	ref105	8208405 Reflex NG 35, 3 bar, šedá	ks	2,000	29,395	58,790
69	M	ref106	7613000 Reflex guľový kohút MK 3/4"	ks	2,000	17,748	35,496
70	K	732211815	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu nad 630 do 1600 l, -0,70920t	ks	2,000	160,602	321,204
71	K	732212821	Demontáž tlakovej exp. nádoby stojatej objemu nad 1600 do 2500 l, -0,72760t	ks	1,000	155,814	155,814
72	K	732213814	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	2,000	47,123	94,246
73	K	732213815	Demontáž tlakovej exp.nádoby, rozrezanie demontovanej nádoby objemu nad 1600 do 2500 l	ks	1,000	69,172	69,172
74	K	732214815	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	2,000	19,744	39,488

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	732214821	Demontáž tlakovej exp. nádoby, vypustenie vody znádoby objemu nad 1600 do 2500 l	ks	1,000	12,454	12,454
76	K	732293810	Rozrezanie podpernej konštrukcie nádrže a nádoby, - 0,02700t	súb.	2,000	9,413	18,826
77	K	732320816	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 2000 l	ks	2,000	48,316	96,632
78	K	732320816a	Demontáž chemická úprava vody ZFRC 380	ks	1,000	48,316	48,316
79	K	732320816b	Demontáž kompresor Orlik	ks	2,000	48,316	96,632
80	K	732320816b1	Presun demontovaných zariadení cez dvor 65 m	sub	1,000	493,303	493,303
81	K	732320816c	Montáž úpravňa vody	ks	1,000	210,508	210,508
82	M	kin101	Chemická úpravňa vody - Zmäkčovač ERWSK25 duplexný, tank na soľ do 25 kg s príslušenstvom	ks	1,000	2 473,615	2 473,615
83	K	732331042	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 50 l	ks	2,000	31,756	63,512
84	K	732331921	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol typ PC, do 10 bar/60st.C	súb.	1,000	1,005	1,005
85	K	732331928	Dodávka a montáž čerpadlo Grndfos Unilift KP 150A	súb.	1,000	203,606	203,606
86	K	732331928a	príslušenstvo pre čerpadlo Unilift	súb.	1,000	104,520	104,520
87	K	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	5,000	6,041	30,205
88	K	732420814	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 65, -0,02400t	ks	2,000	7,543	15,086
89	K	732420818a	Demontáž čerpadla obehového NVD32	ks	2,000	6,041	12,082
90	K	732420818b	Demontáž čerpadla obehového NVD40	ks	1,000	6,999	6,999
91	K	73299-9904	Strojovne, HZS T4 - montáž	hod	200,000	10,124	2 024,800
92	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,109	110,924
93	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	100,000	0,454	45,378

D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					12 508,425
94	K	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	60,000	0,763	45,780
95	K	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	42,000	0,816	34,272
96	K	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	162,000	1,670	270,540
97	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	180,000	21,670	3 900,600
98	K	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	18,000	8,766	157,788
99	K	733111114	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	18,000	10,180	183,240
100	K	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	12,000	12,322	147,864
101	K	733111116	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	18,000	15,064	271,152
102	K	733111117	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	18,000	17,438	313,884
103	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	36,000	21,670	780,120
104	K	733113117	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocele, rúrok závitových DN 40	ks	24,000	12,574	301,776
105	K	733120826	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	m	94,000	2,876	270,344
106	K	733120832	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	48,000	3,210	154,080
107	K	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	18,000	40,308	725,544
108	K	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	36,000	50,415	1 814,940
109	K	733121135	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 159/4,5	m	30,000	68,661	2 059,830
110	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	78,000	0,450	35,100
111	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	180,000	0,638	114,840
112	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	36,000	0,638	22,968
113	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	54,000	1,063	57,402
114	K	733190235	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 133/5 do priem. 159/6, 3	m	30,000	1,268	38,040
115	K	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4- montáž	hod	40,000	10,124	404,960
116	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	200,000	1,412	282,353

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	200,000	0,605	121,008
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							7 673,532
118	K	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	8,000	9,610	76,880
119	K	734100813	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150, -0,08300t	ks	6,000	16,792	100,752
120	K	734100822	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami nad 50 do DN 100, -0,05400t	ks	6,000	13,273	79,638
121	K	734109216	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 80	súb.	8,000	60,630	485,040
122	K	734109217	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 100	súb.	4,000	83,739	334,956
123	K	734109219	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 150	súb.	4,000	127,033	508,132
124	M	5518200106	Prírubový filter, DN 80, 310 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM IVAR	ks	2,000	98,002	196,004
125	M	5518200109	Prírubový filter, DN 150, 480 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM IVAR	ks	1,000	267,450	267,450
126	M	422 8A0403	Klapka bezprírubová BF 80 G - 18.00.108	kus	6,000	18,968	113,808
127	M	422 8A0404	Klapka bezprírubová BF 100 G - 18.00.110	kus	4,000	26,112	104,448
128	M	422 8A0406	Klapka bezprírubová BF 150 G - 18.00.115	kus	2,000	42,495	84,990
129	M	422 8A04067	Flamco Clean prírubový DN150 PN 10	kus	1,000	975,026	975,026
130	K	734173217	Prírubový spoj PN 0, 6/l, 200st. C DN 80	súb.	12,000	31,689	380,268
131	K	734173218	Prírubový spoj PN 0, 6/l, 200st. C DN 100	súb.	8,000	55,040	440,320
132	K	734173222	Prírubový spoj PN 0, 6/l, 200st. C DN 150	súb.	4,000	81,221	324,884
133	K	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	10,000	0,912	9,120
134	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	10,000	2,706	27,060
135	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	12,000	2,901	34,812
136	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	3,574	14,296
137	M	5516050015	Kohút guľový 3/4"MF, páka	ks	4,000	3,697	14,788
138	M	5516050030	Kohút guľový plyn 5/4"FF, páka	ks	8,000	8,923	71,384
139	M	4227263000	Slučka kondenzátu otočná PN 250, s čapom M 20x1,5 mm	ks	6,000	10,629	63,774
140	K	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	12,000	2,282	27,384
141	M	4848906830	Automatický odvodušňovací ventil 1/2"	ks	12,000	5,986	71,832
142	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	ks	8,000	3,880	31,040
143	M	her102	regulačný ventil priamy vyvažovací DN15	ks	4,000	37,569	150,276
144	M	her103	regulačný ventil priamy vyvažovací DN20	ks	4,000	41,411	165,644
145	K	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	6,000	5,039	30,234
146	M	her104	regulačný ventil priamy vyvažovací DN32	ks	6,000	59,769	358,614
147	K	734223040	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového	ks	6,000	6,520	39,120
148	M	her101	regulačný ventil priamy vyvažovací DN40	ks	6,000	77,557	465,342
149	K	734223050	Montáž ventilu závitového regulačného G 2 stupačkového	ks	6,000	7,824	46,944
150	M	her105	regulačný ventil priamy vyvažovací DN50	ks	6,000	112,422	674,532
151	K	734251126	Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120st. C ON 13 7031 G 5/4	ks	2,000	131,157	262,314
152	K	734290813	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej "Mix A" DN 32, -0,00271t	ks	3,000	9,594	28,782
153	K	734290816	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej "Mix A" DN 65, -0,00747t	ks	1,000	11,578	11,578
154	K	734290830	Demontáž armatúry zmiešavacích dvojcestných s elektropohonom DN40	ks	2,000	8,893	17,786
155	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	6,193	12,386
156	K	734291114	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	2,000	7,349	14,698
157	K	734410811	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkového tlakového indikačného - 0,00080t	ks	12,000	2,028	24,336
158	K	734411111	Teplomer technický s ochranným puzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks	4,000	18,511	74,044
159	K	734412130	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 100 mm	ks	4,000	14,607	58,428
160	K	734420821	Demontáž tlakomera diferenciálneho, -0,00502t	ks	2,000	0,830	1,660

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	6,000	20,216	121,296
162	K	734424120	Montáž tlakomera axiálneho priemer 63 mm	ks	6,000	19,641	117,846
163	K	734424911	Kohútik čapový K 70-181-716 M 12 x 1, 5	ks	6,000	14,833	88,998
164	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,252	25,210
165	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	100,000	0,454	45,378

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 710,138

166	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii do 5 kg	kg	300,000	5,062	1 518,600
167	M	553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	200,000	4,562	912,400
168	M	553 000111	Závesná kov. konštr.-hlavný profil	m	20,000	3,439	68,780
169	M	553 000113	Rektifikačný záves	kus	30,000	1,896	56,880
170	M	553 000114	Oceľové hmoždinky	kus	30,000	0,242	7,260
171	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,908	90,756
172	K	998767293	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	100,000	0,555	55,462

D 783 Dokončovacie práce 1 085,286

173	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	264,000	2,348	619,872
174	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	264,000	0,569	150,216
175	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	54,000	2,865	154,710
176	K	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	m	54,000	0,517	27,918
177	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom	m	30,000	3,712	111,360
178	K	783426760	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm základné - 35µm	m	30,000	0,707	21,210

D OST Ostatné 5 634,864

179	K	731890801a	Uvedenie kotlov do prevádzky	ks	2,000	287,645	575,290
180	K	OST003	Vypustenie a napustenie systému	sub	1,000	299,294	299,294
181	K	OST006	Vykurovací skúška	hod	72,000	8,552	615,744
182	K	OST010	miestny prevádzkový predpis	ks	1,000	352,941	352,941
183	K	OST026	zápis o revízii komínov	sub	2,000	75,630	151,260
184	K	OST027	revízna kniha	sub	1,000	453,782	453,782
185	K	OST028	úradná skúška 2 ks expanzomatov	sub	2,000	201,681	403,362
186	K	OST029	osvedčenie dokumentácie na úradnú skúšku expanzomatov TI	sub	2,000	181,513	363,026
187	K	OST031	tlakové skúšky kotlov K1 a K2	sub	2,000	75,630	151,260
188	K	979089012a	Prenájom kontajnera	ks	5,000	151,261	756,305
189	K	979089012b	Prenájom hydraulickéj plošiny	hod	50,000	30,252	1 512,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie, Konzervatórium

Objekt:

5 - SO 01 - 1.4 Mar / elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Tolstého 11,BA

KS:

Dátum: 29. 10. 2020

Objednávateľ:

BSK, Sabinovska 16, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

35898976

SK2021878023

Projektant:

Ing.Lubomír Bojnák,Budyšínska 8,Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc.Juraj Hladík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 362,79
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	28 362,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 362,79	20,00%	5 672,56

Cena s DPH	v EUR	34 035,35
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie, Konzervatórium

Objekt:

5 - SO 01 - 1.4 Mar / elektroinštalácia

Miesto:

Tolstého 11,BA

Dátum:

29. 10. 2020

Objednávateľ:

BSK, Sabinovska 16, Bratislava

Projektant:

Ing.Lubomír
Bojnák,Budyšínska
8,Bratislava

Zhotoviteľ:

Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

Spracovateľ:

Bc.Juraj Hladík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

28 362,79

HSV - Práce a dodávky HSV

100,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

100,84

M - Práce a dodávky M

28 261,95

21-M - Elektromontáže

5 841,36

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

2 435,38

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

16 036,92

95-M - Revízie

45,56

OST - Ostatné

3 902,72

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 362,79

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie, Konzervatórium

Objekt:

5 - SO 01 - 1.4 Mar / elektroinštalácia

Miesto: Tolstého 11,BA

Dátum: 29. 10. 2020

Objednávateľ: BSK, Sabinovska 16, Bratislava

Projektant: Ing.Lubomír
Bojnák,Budyšínska
8,Bratislava

Zhotoviteľ: Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava

Spracovateľ: Bc.Juraj Hladík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 362,790

D HSV Práce a dodávky HSV 100,842

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 100,842

1	K	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N"-nebezpečný odpad	t	1,000	100,842	100,842
---	---	-----------	--	---	-------	---------	---------

D M Práce a dodávky M 28 261,948

D 21-M Elektromontáže 5 841,363

2	K	210010032	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, voľne, alebo pod omietku D20 (d16)mm	m	50,000	1,215	60,750
3	M	345650/513	Rúrka el-inšt PVC ohybná 086305 : FXP-Ready 25, sivá, so zaťahovacím drôtom	m	50,000	0,549	27,450
4	M	345653/003	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084197 : VRM-Turbo @ 25, s hrdlom, svetlosivá	m	30,000	0,473	14,190
5	M	345659/032	Príchytka PVC (klip) s čelustami 082214 : CL 25, sivá	kus	200,000	0,129	25,800
6	K	210010351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm ² , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	10,000	11,443	114,430
7	K	210020302	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.62 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	m	15,000	6,398	95,970
8	K	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	50,000	2,645	132,250
9	K	220261632	Osadenie HM 8 do muriva z tvrdo pálenej tehly	kus	200,000	0,114	22,800
10	M	345620D600	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : 6455-11 (124x124x50) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm ²) termoset, čierny	kus	10,000	2,366	23,660
11	M	5534730K02	Žľab káblový dierovaný MARS : NKZ 50x62 (S)	m	15,000	2,280	34,200
12	M	920AN04401	Žľab PVC 50x50	m	50,000	2,743	137,150
13	K	210100120	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm ²	kus	1,000	0,749	0,749
14	K	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm ²	kus	20,000	0,823	16,460
15	K	210100136	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 1,5-2,5 mm ²	kus	2,000	1,056	2,112
16	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm ²	kus	4,000	1,611	6,444
17	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia v plášti kábla	kus	10,000	2,438	24,380
18	K	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	4,000	5,628	22,512
19	M	345350A821	Spínač rad.1 Variant+ 3558N-C01510 B, nástenný, kompletný, IP54, biely	kus	3,000	5,098	15,294
20	M	345354L282	Spínač rad.2S Plexo™ 66 : 90464, nástenný, kompletný, sivý	kus	1,000	25,458	25,458
21	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	5,000	6,702	33,510
22	M	345420A821	Zásuvka 1-nás. Variant+ 5518N-C02510 B, nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP54, biela	kus	5,000	4,388	21,940
23	K	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	kus	1,000	7,447	7,447
24	M	3581350C28	Skrinka Ex plastová 1-tlač núdz. červený hríbový ovládač Harmony XB5 : XAL-K178E, sivo-žltá, odblok. pootočením (Z+V)	kus	1,000	30,245	30,245
25	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	12,477	12,477
26	K	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	1,000	46,517	46,517
27	K	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	kus	1,000	129,715	129,715
28	M	920AN56049	Zásuvková rozvodnica Block - 632.312W-012F2	kus	1,000	133,337	133,337
29	M	920AN56240	Rozvádzač RK1, poruchovou signalizáciou, komplet+atest, doprava na stavbu	kus	1,000	1 892,980	1 892,980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210200039	Montáž, núdzové svetidlo IP20-44, netrvalé osvetlenie, prisadené nástenné	kus	3,000	13,449	40,347
31	M	3488B0001	Núdzové svetidlo ESCAPE LED 7W, 3h, IP65, 230V, biele	kus	3,000	40,656	121,968
32	K	210200099	Montáž, priemyselné svetidlo IP54-66 Ex - 1x svet, zdroj (výbojka, komp. žiarivka ...) závesné s okom	kus	1,000	13,449	13,449
33	M	3481P0001	ACQUEX I2587ACQUEX-PC + príslušenstvo	kus	1,000	89,196	89,196
34	K	210201077	Montáž, priemyselné žiarivkové svetidlo IP54-66 - 2x lineárna žiarivka 58W - závesné (retiazky, lanká)	kus	12,000	14,264	171,168
35	M	3475P0123	Žiarivka lineárna MASTER TL-D 90 DE LUXE 58W/965 SLV/10	kus	24,000	2,140	51,360
36	M	3481M00015	PEPS A2587PC	kus	12,000	1,420	17,040
37	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	1,000	2,485	2,485
38	M	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s prílohou (2xM8)	kus	1,000	0,462	0,462
39	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	20,000	4,437	88,740
40	M	3549092V03	Svorka uzemňovacia nerezová : ZSA 16 N (BERNARD) pre nerezový pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5-16mm ²	kus	20,000	0,645	12,900
41	M	3549092V04	páska nerezová uzemňovacia : ZS 16 NEREZ, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16 N)	kus	20,000	0,538	10,760
42	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	14,911	14,911
43	M	3549090001	Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	kus	1,000	23,834	23,834
44	K	210220325VV	Montáž a pripojenie vyrovnania potenciálu s M6 - M8	kus	12,000	1,065	12,780
45	K	210290801	Odpojenie motorického spotrebiča do 5kW	kus	6,000	1,687	10,122
46	K	210290811	Pripojenie motorického spotrebiča do 5kW	kus	3,000	2,203	6,609
47	K	210292011	Meranie zemného odporu, demontáž SZ, premeranie, znovumontáž SZ	kus	1,000	5,766	5,766
48	K	210800547	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, uložený pevne H07V-U, CY 6	m	130,000	0,611	79,430
49	M	341010M325	Vodič Cu (CY) : H07V-U 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	130,000	0,570	74,100
50	K	210802598	Montáž, šnúra 750V, lanové jadro, uložená pevne H07RN-F (CGSU) 4x1	m	20,000	0,824	16,480
51	M	341515M130	Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 4G1	m	20,000	0,807	16,140
52	K	210810041	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	m	15,000	0,696	10,440
53	M	341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	15,000	0,333	4,995
54	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	165,000	0,739	121,935
55	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	165,000	0,462	76,230
56	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	87,000	0,824	71,688
57	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	87,000	0,731	63,597
58	K	210810049	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	m	6,000	0,795	4,770
59	M	341203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	m	6,000	0,645	3,870
60	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	25,000	1,462	36,550
61	M	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	5,000	2,001	10,005
62	M	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	20,000	2,969	59,380
63	K	210860221	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JYTY 2x1	m	196,000	0,611	119,756
64	M	341661M002	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	m	196,000	0,344	67,424
65	K	210860222	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JYTY 4x1	m	248,000	0,696	172,608
66	M	341661M004	Kábel Cu signálny JYTY 4x1	m	248,000	0,602	149,296
67	K	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	hod	1,000	16,145	16,145
68	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	21,560	862,400

D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zariadení	2 435,379			
69	K	220280021	Montáž, kábel uložený na stenu SYKFY 1-5x2x0,5	m	10,000	2,564	25,640
70	M	341610M026	Kábel Cu telefónny : SYKFY 4x2x0,5	m	10,000	0,355	3,550
71	K	220330002	Montáž dispečerského pracoviska Desigo CC	kus	1,000	113,408	113,408
72	M	374102T086	Húkačka PIRATA : 4FE 601 15 (230V/AC) IP54	kus	1,000	42,915	42,915
73	K	220330331	Montáž signálneho vysielacza GD04A	kus	2,000	8,071	16,142
74	K	221790010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	16,000	16,139	258,224
75	K	221790020	Manipulácia v sieti NN	hod	16,000	16,139	258,224
76	K	221790030	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	8,083	581,976
77	K	221790040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	40,000	14,631	585,240
78	K	221790060	Úprava vnútorného zapojenia rozvážača	hod	6,000	16,603	99,618
79	K	221790080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	4,000	14,551	58,204
80	K	221790090	Nastavenie GD04A	hod	6,000	16,603	99,618
81	K	221790110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	hod	20,000	14,631	292,620

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 36-M			Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				
				16 036,924			
82	K	360020382	Montáž odberu tlaku G1"	kus	1,000	2,685	2,685
83	K	360410076	Montáž snímača tlaku	kus	1,000	6,066	6,066
84	M	405S002390	TXA1.K12	kus	1,000	13,122	13,122
85	M	405S002435	TXI2.OPEN	kus	1,000	537,778	537,778
86	M	405S002475	TXM1.8U-ML	kus	3,000	699,112	2 097,336
87	M	405S002490	TXM1.6R-M	kus	3,000	517,343	1 552,029
88	M	405S002635	CMD.04	kus	1,000	262,436	262,436
89	M	405S002705	TXS1.12F10	kus	1,000	32,267	32,267
90	M	405S002710	TXS1.EF10	kus	1,000	75,289	75,289
91	M	405S002820	Dotykový panel PXM40.E	kus	1,000	2 183,380	2 183,380
92	M	405S002830	Podstanica Desigo PX pre 128 z.j. , PXC128-U	kus	1,000	2 510,349	2 510,349
93	M	405S002880	Centrála DesigoCC	kus	1,000	3 613,866	3 613,866
94	M	405S003065	Snímač vonkajšej teploty QAC22	kus	2,000	39,796	79,592
95	M	405S003120	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdom, LG Ni1000, 100 mm QAE2120.010	kus	6,000	87,120	522,720
96	M	405S003495	Snímač tlaku kvapalín QBE2003-P6	kus	1,000	295,778	295,778
97	K	360410022	Montáž snímača teploty	kus	8,000	5,079	40,632
98	K	360410182	Montáž elektródy EP 800	kus	2,000	5,822	11,644
99	M	405B000831	EP 800-elektroda/SI/	kus	2,000	19,360	38,720
100	K	360430024	Montáž servopohonu a jeho pripojenie/ nastavenie/zoradenie	kus	2,000	15,144	30,288
101	K	361410316	Montáž analyzátora CH4	kus	3,000	12,980	38,940
102	M	37492JTO01	Detektor úniku horľavých plynov GC20N	kus	2,000	120,441	240,882
103	M	37492JTO02	Detektor úniku CO GIC40	kus	1,000	145,523	145,523
104	M	37492JTO03	Detektor úniku horľavých plynov GR31	kus	1,000	481,527	481,527
105	M	37495E0272	APC BACK-UPS 700VA, 230V, AVR, USB, French Sockets	kus	1,000	91,100	91,100
106	M	37495E0273	LCD AOC I2475SXJ 23.8"W IPS LED 1920x1080 200 000	kus	1,000	124,926	124,926
107	M	37495E0281	PC Dell Optiplex 3050MT i5-7500 8GB 256GB SSD	kus	1,000	563,161	563,161
108	M	37495E0282	SW - servis inštalácia PC dell, operačný systém Windows	kus	1,000	37,644	37,644
109	M	37495E0314	MikroTik CRS212-1G-10S-1S	kus	1,000	178,650	178,650
110	K	361410317	Montáž analyzátora CO plynu	kus	1,000	12,980	12,980
111	K	360884321	Zostavenie modulov prístroja zahraničného zložité	kus	10,000	10,793	107,930
112	K	369990006	Nastavenie MaR Buderus, parametrizácia	hod	4,000	26,921	107,684
D 95-M			Revízie	45,564			
113	K	480103013	Kontrola el. inšt. v priest. s nebezp. výbuchu do 5 vývodov	okruh	3,000	12,497	37,491
114	K	480104005	Kontrola svetel.spotr. pevných v priest. s nebezp. výbuchu	kus	1,000	8,073	8,073
D OST			Ostatné	3 902,718			
115	K	218060	Elektroinštalácia - ostatné práce	hod	8,000	14,677	117,416
116	K	22331S	Vypracovanie softvéru centrálly vrátane oživenia na 1 I/O bod	.	38,000	44,761	1 700,918
117	K	22331So	Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice na 1 I/O bod	.	38,000	18,577	705,926
118	K	22331Sp	Vypracovanie softvéru podstanice na 1 I/O bod	.	38,000	16,171	614,498
119	K	31203	Auto nákladné sklápač Avia 3t	Sh	20,000	38,198	763,960

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu)	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	DETMAR, spol. s r.o. Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 34 096 833 Miloš Gúčík , konateľ, nar. trvale bytom 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Kamenná ul.č. 2024/19	340 968 33	13,8 %	elektroinštalácia

Príloha č. 4: Poistný certifikát - Zmluva

Kooperatíva - Rámcová poistná zmluva pre stavebno-montážne poistenia č. 49-1002719 s účinnosťou od 01.10.2006 na neurčito

RÁMCOVÁ POISTNÁ ZMLUVA

pre stavebno – montážne poistenia

číslo: 49-1002719

Účinnosť poistenia : od 01.10.2006 (0:00 h) do neurčito

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Centrála spoločnosti
Štefanovičova 4, 816 23 BRATISLAVA

v zastúpení: **Ing. Juraj Lelkeš** predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ľubomír Kudroň člen predstavenstva a riaditeľ

IČO: 00 585 441
IČ DPH: SK2020527300

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B

(ďalej len „poisťovňa“)

a

Miteco spol. s r.o.
Popradská 20, 821 06 Bratislava

v zastúpení: **Miloš Húšek** konateľ

IČO: 35 898 976
IČ DPH: SK 2021878023

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 33019/B

(ďalej len „poistený“)

Uzatvárajú

Prostredníctvom spoločnosti IT Assent s.r.o.

podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné poistné podmienky (ďalej len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

6. ÚČINNOSŤ POISTENIA

Táto poisťná zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 01.10.2006 na dobu neurčitú. Prvým poisťným obdobím je obdobie od 01.10.2006 do 31.12.2006, od 01.01.2007 je poisťným obdobím vždy jeden kalendárny rok.

7. DOBA POISTENIA

- 7.1. Dobou poistenia pre jednotlivé stavebno – montážne dielo je doba jeho výstavby kontraktčne dojednaná v zmluve o dielo (kontrakte). Poistenie jednotlivého diela sa začína zahájením jeho výstavby poisteným, najskôr však okamihom účinnosti tejto poisťnej zmluvy. Koniec poistenia upravujú poisťné podmienky, resp. Zmluvné dojednania pre poistenie stavebno – montážnych rizík podľa odseku 2.
- 7.2. Základná doba poistenia podľa bodu 7.1. dojednaná v kontrakte nesmie prekročiť 24 mesiacov. Ak základná doba poistenia podľa bodu 7.1. prekročí 24 mesiacov, podmienky tejto poisťnej zmluvy sa na takéto dielo nevzťahujú a je potrebné určiť ich individuálne; v takomto prípade ako základné informácie k ohodnoteniu rizika je potrebné zo strany poisteného doložiť časový harmonogram stavby, popis stavby (spôsob realizácie, materiály, popis jednotlivých objektov stavby s príslušnou hodnotou, atď.) a geologické pomery územia, na ktorom sa dielo realizuje.
- 7.3. V prípade, že doba výstavby diela sa predĺži oproti plánovanej kontraktčne dojednanej dobe výstavby (resp. dobe poistenia dohodnutej v dodatku k tejto rámcovej poisťnej zmluve, ktorým bude konkrétne dielo poistené), je poistený povinný informovať o tejto skutočnosti poisťovňu a poisťovňa určí pro – rátno poisťné. V prípade, že poistený o tejto skutočnosti nebude poisťovňu informovať, dielo prestáva byť poistené uplynutím kontraktčne dojednanej doby poistenia.

8. POISŤNÉ SUMY, SPOLUÚČASTI, SADZBY POISŤNÉHO

8.1. POISŤNÁ SUMA

Základné poistenie:

Pre jednotlivé dielo je poisťnou sumou hodnota podľa zmluvy o dielo, resp. kontraktu (hodnota stavebných materiálov a stavebných prác), max. 500.000.000 Sk.

Pripoistenia, dodatkové poistenia:

	Poisťná suma pre 1 dielo	
Stavebno – montážna výstroj a zariadenia	100 000 Sk	Limit plnenia
Stavebno – montážne stroje	250 000 Sk	Limit plnenia
Majetok, na ktorom sa vykonáva dielo (D 01)	5 000 000 Sk	1 riziko
Zodpovednosť za škodu (D 11)	5 000 000 Sk	Limit plnenia
Krížová zodpovednosť (D 12)	2 000 000 Sk	Limit plnenia

8.2. SPOLUÚČASŤ

Spoluúčasť predstavuje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poisťnej udalosti.

Základné poistenie:

Pre diela s hodnotou kontraktu do 10.000.000 Sk: 10.000 Sk

Pre diela s hodnotou kontraktu od 10 000 000 Sk vrátane do 50.000.000 Sk: 25.000 Sk

Pre diela s hodnotou kontraktu od 50 000 000 Sk vrátane do 100.000.000 Sk: 50.000 Sk

Pre diela s hodnotou kontraktu nad 100.000.000 Sk vrátane: 100.000 Sk

Pripoistenia, dodatkové poistenia:

	Spoluúčasť
Stavebno – montážna výstroj a zariadenia	5 000 Sk
Stavebno – montážne stroje	5 000 Sk
Majetok, na ktorom sa vykonáva dielo (D 01)	10 000 Sk
Zodpovednosť za škodu (D 11)	10 %, min. 10 000 Sk
Krížová zodpovednosť (D 12)	10 %, min. 10 000 Sk

8.3. SADZBY POISTNÉHO

Diela 1.A: 1,848 ‰ pre plánovanú dobu výstavby podľa zmluvy o dielo (kontraktu),
Diela 1.B: 2,596 ‰ pre plánovanú dobu výstavby podľa zmluvy o dielo (kontraktu).

V sadzbe je zahrnuté aj krytie dojednaných pripoistení a dodatkových poistení do limitov uvedených v bode 8.1.

9. PLATENIE POISTNÉHO, VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

9.1. Poistné pre jednotlivé dielo v zmysle bodu 1.1. a), t.j. také dielo, kde hodnota jednotlivého diela bude 10.000.000 Sk a viac, bude uvedené v dodatku k tejto poisťnej zmluve, ktorým bude konkrétne dielo poistené, ako súčin sadzby (v promile) podľa tejto poisťnej zmluvy a poistnej sumy pre konkrétne dielo. Splatnosť poistného bude uvedená v dodatku k tejto poisťnej zmluve, ktorým bude konkrétne dielo poistené.

9.2. Pre diela v zmysle bodu 1.1. b), t.j. také diela, kde hodnota jednotlivého diela nedosiahne 10.000.000 Sk, sa stanovuje zálohové poistné ako súčin sadzby pre diela 1.A uvedenej v bode 8.3. a predbežného plánovaného obratu:

Celková predpokladaná ročná hodnota podľa jednotlivých kontraktov (zmlúv o dielo), resp. obrat: 40.000.000,- Sk.

Zálohové poistné: 40.000.000 Sk x 1,848 ‰ = 73.920,- Sk.

9.3. Zálohové poistné vo výške 73.920,- Sk sa bude platiť ročne. Prvé lehotné zálohové poistné je vo výške 18 480,- Sk a je splatné 01.10.2006 v prvom poistnom období a 01.01. príslušného kalendárneho roka pre nasledujúce poistné obdobia:

Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:	0175126457 / 0900
Konštatný symbol:	3558
Variabilný symbol:	491002719

9.3. Poistený je povinný do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroku zaslať poisťovní zoznam stavebno – montážnych diel k 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12., v nasledovnom členení:

- 9.3.1. stornovaný obchod:** obchod ukončený podľa priložených zmluvných dojednaní a tejto poisťnej zmluvy,
- 9.3.2. existujúci obchod:** diela, ktoré stále pokračujú v poistení,
- 9.3.3. nový obchod:** nové diela, ktoré pribudli od posledného zaslaného zoznamu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok,

- 12.1.** Poistený je povinný bezodkladne písomne informovať poisťovňu o zmenách v projekte alebo iných zmenách počas stavby/montáže diela, ktoré spôsobia, že príslušné poistené dielo už nespĺňa definíciu predmetu poistenia podľa tejto rámcovej poisťnej zmluvy. Ďalšie poistenie tohto diela je predmetom dohody medzi poisteným a poisťovňou.
- 12.2.** Poistený sa zaväzuje, že všetky diela, ktoré bude poisťovať počas platnosti tejto poisťnej zmluvy a ktoré budú spĺňať podmienky definované v tejto rámcovej zmluve, bude poisťovať výlučne prostredníctvom tejto rámcovej zmluvy v Kooperativa poisťovni.
- 12.3.** Poisťovňa má počas trvania platnosti tejto poisťnej zmluvy právo na kontrolu podkladov k dielam poistených touto rámcovou zmluvou (napr. zoznam poistených subdodávateľov, hodnota poisteného diela, časový a nákladový harmonogram prác, situačný plán, atď.). Poisťovňa svoj úmysel nahliadnuť do dokumentácie oznámi najneskôr 48 hodín pred svojím príchodom.
- 12.4.** Túto poisťnú zmluvu môže podľa § 800 ods. 2 občianskeho zákonníka vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia zmluvy s osemennou výpovednou lehotou.
- 12.5.** Poisťná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán (poistený a poisťovňa) obdrží po jednom origináli.

V Bratislave dňa 29.09.2006

V Bratislave dňa 29.09.2006

pečiatka a podpis poisteného

Miteco spol. s r.o.

Miloslav Húšek

konateľ

pečiatka a podpis poisťovne

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Ing. Ľuboš Pomajbo

obchodný riaditeľ AG VB

Osviedčujem, že predložená listina doslovne
súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným
odpisom, skladajúcim sa z 12... listov (strán)
Ide o odpis úplný (čiastočný). Zmeny a doplnky

V Bratislave dňa

15.12.2014

* overená sčítaním 1, 4, 5 a 10 podľa
súvislosti.



Mgr. Zuzana Smondrková
notársky koncipient
poverený notárom

Vykonaním legalizácie alebo
vidimácie notár nezodpovedá
za obsah listiny

Osviedčujem, že predložená listina doslovne
súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným
odpisom, skladajúcim sa z 5... listov (strán)
Ide o odpis úplný (čiastočný). Zmeny a doplnky

V Bratislave dňa

29.05.2019

Vykonaním legalizácie alebo
vidimácie notár nezodpovedá
za obsah listiny



Varghika Lukáčsová
pracovníčka poverená
notárom



Príloha č. 5: Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Revízný technik vyhradeného technického zariadenia elektrického:

Meno a priezvisko:

Ľubomír Vilím, oprávnenie IBP Nitra č. 125/INA/96-EZ-M-O,OP

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko	organizácia
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa		
Za vlastníka/správcu		
TDI		
Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní sa uvedenom zložení sa oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. , zo dňa , vydaného	
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je/nie je) zbavené nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť	

5. Príjazd na stavenisko:
6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda:
7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:
11. Kancelárie:
12. Skladovanie stavebného odpadu:
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:

PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č. ; 1x v digitálnej
forme Stavebné povolenie č. zo dňa: vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

Príloha č. 7: Výpis z registra partnerov verejného sektora

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 12.05.2021

Číslo vložky: 7779

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Miteco spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Popradská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 20

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 82106

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 35898976

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : REVICKÝ a partneri s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Krčméryho

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 16

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 81104

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36863882

Platnosť : od: 10.06.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Miloš Húšek

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 515

c) **Názov obce:** Moravský Svätý Ján

d) **Psč:** 90871

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : - -

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 10.06.2017

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 19.01.2021

Dátum overenia : 18.01.2021

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Príloha č. 8: Preberací protokol diela – vzor

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Objednávateľ: Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava osoba poverená prevzatím diela: Mgr. Dana Hajóssy, PhD. Zhotoviteľ: Miteco spol. s r.o. osoba poverená odovzdaním diela: Miloš Húšek TDI:		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akostí vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí		termín odstránenia:
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:		
Ďalšie dohodnuté podmienky		
Vyjadrenie účastníkov konania Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.		

Objednávateľ:	Meno Konzervatórium Tolstého 11, Bratislava , Mgr. Dana Hajóssy, PhD.	Funkcia riaditeľka školy	Podpis
Zhotoviteľ:	Miteco spol. s r.o., Popradská 20, Bratislava, Miloš Húšek	konateľ firmy	
TDI:			